

Azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ÉARFÜ **Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ
4002 Debrecen 2
Pf.: 501

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Aláírási jogosult képviselője: dr. Debreczeni Ferenc
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 09-09-016929
Adószám/adóazonosító jel: 20640079-2-09

másrészről

Név/Cégnév: **Bocskai kert Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),



Postacím: 4241 Bocskai kert, Poroszlai utca 20.
Székhely: 4241 Bocskai kert, Poroszlai utca 20.
Azonosító szám (törzs-szám): 728933
Adószám/adóazonosító jel: 15376295-2-09
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 60600187-11012816-00000000
Aláírási jogosult képviselője: Szöllős Sándor polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató Észak-Alföldi Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül Önkormányzati utak fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007** azonosító számon regisztrált, 2009. 09. 30. napon projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2010. 02. 23-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű, *hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, egyéb dokumentumok, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.*



A másolat mindenben megegyezik.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya a „**A bocskai kert Debreceni út fejlesztése**” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program Önkormányzati utak fejlesztése című felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának *tervezett* kezdő időpontja: **2010. év augusztus hó 10. nap.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles az ok megjelölésével haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a szerződés kori tervezett időponttól számított három hónap, amennyiben a késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki a Kedvezményezett.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2011. év március hó 10. nap**


A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre került.

A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje: *a Projekt fizikai megvalósulásától számított 30nap.*

3.3.2. Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, és a kedvezményezett záró elszámolási csomagját a támogató jóváhagyta, és a jóváhagyott támogatási összeget kifizette.

3.3.3. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - *hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően* - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés)

A más...
mindenben meggyezik.



benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült.

3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.5. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Bocskai kert, Belterület Debreceni út 14272. hrsz., 14274/2. hrsz., 14274/4. hrsz., 14090. hrsz., 14504. hrsz., Belterület 14331. hrsz. (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a 3.3.2 pont szerinti befejezés napját követően kezdődő 5 éves fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme

4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt *tervezett* összköltsége **149.971.724 Ft**, azaz egyszáznegyvenkilencmillió-kilencszázhetvenegyezer-hétszázhuszonnégy forint.

4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége **149.971.724 Ft**, azaz egyszáznegyvenkilencmillió-kilencszázhetvenegyezer-hétszázhuszonnégy forint. A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 84,999999 %-a, de legfeljebb **127.475.965 Ft**, azaz egyszázhuszónégyezer-hétszázhatvanöt forint.

Támogatás intenzitása: 84,999999 %.

A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány: 84,9999999 %.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 0%-a

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg legmagasabb összege 0 Ft azaz nulla forint


Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 0 Ft azaz nulla forint.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető *indikátorok* elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni.

Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

Sollós



6. Biztosítékadási kötelezettség:

Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben meghatározott biztosítékokat, *valamint jelen Szerződés 5 sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t* nyújtja.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszédési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 naptári napon belül tájékoztatják egymást.

7.5. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

7.6. Szerződés hatálya


Felek rögzítik, hogy Jelen Szerződés hatálybalépésének napja a 13. Számú mellékletben részletezett okirat(ok) benyújtását követően azok Közreműködő Szervezet által történő befogadásának/jóváhagyásának napja. A Közreműködő Szervezetnek a benyújtandó dokumentumok jóváhagyására öt munkanap áll rendelkezésre, mely beleszámít a hatályba lépés halasztására meghatározott időtartamba.

A Szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

Felek megállapítják, hogy amennyiben jelen szerződés aláírásától számított 60 napon belül nem kerül sor fentiekben részletezett dokumentumok teljes körű benyújtására, és Közreműködő Szervezet által történő jóváhagyására, úgy a támogatási szerződés ezt követő teljesítés után sem léphet hatályba, a szerződés érvénytelenné válik, és ezen érvénytelenségről a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettet, valamint a Támogatót írásban értesíti. Ezt követően a támogatási döntés automatikusan visszavonásra kerül. Az írásbeli értesítés késedelme, elmulasztása a szerződés érvénytelenségét, illetve a támogatási döntés visszavonásának tényét nem érinti. Ez ellen jogorvoslatnak, panasznak, további igazolásnak, további hiánypótlás kérésének helye nincs.

7.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet általi történő kezeléséhez

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik






(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.9. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.10. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Debreceni Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.


Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p></p> <p>Bocskai kert Község Önkormányzata Kedvezményezett Szöllös Sándor polgármester,</p> <p></p> <p>Kelt Debrecen, 2010. év <u>augusztus</u> hónap <u>30</u> napján.</p>	<p></p> <p>ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közreműködő Szervezet Dr. Debreczeni Ferenc</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Debrecen, 2010. év <u>07.</u> hónap <u>30</u> napján.</p>
---	--

Kötelezően csatolandó melléletek:


- | | |
|---------------------|---|
| 1. sz. melléklet - | A Projekt elszámolható költségei |
| 2. sz. melléklet - | A Projekt elszámolható költségeinek részletezése |
| 2/a sz. melléklet - | Építési költségek munkanem összesítője |
| 3. sz. melléklet - | A Projekt forrásai |
| 4. sz. melléklet - | A Projekt számszerűsíthető eredményei |
| 5. sz. melléklet - | Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások |
| 6. sz. melléklet - | Eltérések listája |
| 7. sz. melléklet - | A pénzügyi elszámolás részletes szabályai |
| 8. sz. melléklet - | Konzorciumi megállapodás |
| 9. sz. melléklet - | Közbeszerzési terv |

A másolatok mindenben megegyeznek




10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése
11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése
12. sz. melléklet - Előlegigénylésről szóló nyilatkozat _____ **NEM RELEVÁNS**
13. sz. melléklet - **Támogatási szerződéskötés halasztott hatálybalépésének feltételei**
Általános Szerződési Feltételek


A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik





[Handwritten signatures and initials]

1. sz. melléklet
Elszámolható költségek



A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik

SzS

Pw

2. sz. melléklet
A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

 
A másolat az eredetiről
mindenben megegyezik
23
JA Sz

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik




Szűcs S.

Elszámolható költségek ¹	Fővégre tömörített fizetési kérelem							Eszámolható összes költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) ²	Eszámolható összes költség (HUF)	Tervekenység rövid leírása, beszerzési részletezés ^{3,4}
	Projekt megvalósítási időszak										
	1. félév	2. félév	3. félév	4. félév	Összes költség (HUF)						
	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)						
I. Projekt előkészítési költségek	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	350 000	1 750 000		
1. Projekt előkészítési költségek ⁵	1 400 000						1 400 000	350 000	1 750 000		
2. Területszerzés ⁶							0	0	0		
II. Beszerzések	80 320 000	38 057 379	0	0	0	0	118 377 379	29 844 345	148 221 724		
1. Eszközbekzerzés ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1. Közterületi használatához szükséges eszközök							0	0	0		
2. Építés ⁸	80 000 000	37 017 379	0	0	0	0	117 017 379	29 504 345	146 521 724		
2.1. Komplex területi előkészítés ⁹							0	0	0		
2.2. Építmények, infrastruktúra, szolárterület-építés	80 000 000	37 017 379	0	0	0	0	117 017 379	29 504 345	146 521 724		
2.2.1. Beltérületi utak építése	80 000 000	37 017 379	0	0	0	0	117 017 379	29 504 345	146 521 724		
2.2.2. Infrastrukturális munkák ¹⁰							0	0	0		
2.3. Közlekedésszolgáltatásigazgatói szolgáló elemek ¹¹							0	0	0		
2.4. Parkoló építések ¹²							0	0	0		
2.5. Szolárterület-építés: felújítási, átalakítási munkák ¹³							0	0	0		
2.6. Középterületi forgalmi felújítások, kialakítás ¹⁴							0	0	0		
2.7. Középterületi támaszok és kerékpár tárolók kiépítése ¹⁵							0	0	0		
3. Szolgáltatások igénybevétele¹⁶	320 000	1 040 000	0	0	0	0	1 360 000	346 000	1 706 000		
3.1.1. Tájékoztató és nyilvánosság biztosításának költségei	320 000	320 000	0	0	0	0	640 000	160 000	800 000		
3.1.2. Könyvtársági díjak		360 000					360 000	90 000	450 000		
3.1.3. Mászahi ellenőri tevékenység díja		360 000					360 000	90 000	450 000		
3.1.4. Használatbavételi eljárás költsége							0	0	0		
III. Projekt összes elszámolható költsége (I+II)	81 720 000	38 057 379	0	0	0	0	119 777 379	30 194 345	149 971 724		
Igényelt támogatás¹⁷	69 462 000	32 348 772	0	0	0	0	101 810 772	25 665 193	127 475 965		
Biztosítandó szigor hozzájárulás	12 258 000	5 708 607	0	0	0	0	17 966 607	4 529 152	22 495 759		

RS

A másolat az eredetive
mindenben megegyezik




Parkok építési költségének aránya a projekti összes elszámolt költségben belül	max. 20%	0,00%
Zöld területi fejlesztési munkák költségének aránya a projekti összes elszámolt költségben belül	max. 10%	0,00%
Keretpár forgalmi fejlesztésvények kialakításának költsége projekti összes költségben belül	max. 10%	0,00%
Keretpár létesítési és kerékpár láncok kiépítésének költsége a projekti összes költségben belül	max. 5%	0,00%
Egyéb építési munkák (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7 költségvetési sorok) költsége a projekti összes költségben belül	max. 40%	0,00%
Szolgáltatások költségének aránya a projekti összes költségben belül	max. 3% 100 millió Ft alatt	1,13%
	max. 4% 100-200 millió Ft között	1,13%
	max. 3% 200 millió Ft felett	1,13%

225
JK

2/a. sz. melléklet
Építési költségek munkanem összesítője

A másolat az eredetivel egyenértékű minden tekintetben.
Köszönöm a munkáját.
Szállás
SLS
JK



Projekt azonosítója: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007

Építési elem megnevezése: Bocskai kert Debreceni utca szervízút építése

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
21 Irtás, föld- és sziklamunka	29588085	7397021,25	36985106,25
51 Közmű (növénytelepítés!)	1530000	382500	1912500
53 Közműcsatorna-építés			
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése			
61 Utburkolat alap és makadamburkolat készítése	28347944	7086986	35434930
62 Kőburkolat készítése	870750	217687,5	1088437,5
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	52418000	13104500	65522500
64 Beton pályaburkolat készítése			
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése			
66 Hídépítés			
67 Közúti vasúti felépítmény építése			
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése	4462600	1115650	5578250
Elszámolható költség összesen	117217379	29304344,75	146521723,8
Nem elszámolható költségek			
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	117217379	29304345	146521724

Dátum: Bocskai kert, 2010. 08. 07.




[Handwritten signature]
aláírás

Megjegyzés: A sorok, amelyek nem releváns munkanemeket tartalmaznak törölhetők a táblázatból

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

3. sz. melléklet
Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	22 495 759	15,000001 %
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	22 495 759	100%
1/2. partnerek hozzájárulása		0,00%
1/3. bankhitel		0,00%
II. egyéb támogatás: ...		0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	127 475 965	84,999999%
Összesen	149 971 724	100,00%


The image shows a circular official seal of the Hungarian Government (Kormányzat) with the text 'Kormányzat Polgármesteri Hivatala' and 'Központi Választási Bizottság'. Overlaid on the seal are several handwritten signatures and initials, including 'Székely', 'BZS', and 'JF'.

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi intézkedés	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)
Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám)	fő	64	64	64
Nők száma a foglalkoztatottak közt	fő	54	54	54
A projekt által érintettek száma	fő	3049	3049	3049
Nők száma a projekt által érintett célcsoportban	fő	1500	1500	1500
Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban	fő	40	40	40
Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban	fő	30	30	30
Kijelentem, hogy kiemelt figyelmet fordítok a tervezett beruházás (pl. átkeiőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nők, idősek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (egyetemes tervezés), (pl: ahol a gyalogosforgalom keresztezi a kerékpárforgalmi létesítmény (pl. gyalogátkelő), ott figyelmeztető domború burkolati jelek kerülnek kialakításra a kerékpáros létesítményre figyelmeztetésül).		Nem	Igen	Igen
Kijelentem, hogy amennyiben a projektben belterületi létesítmény található, az az akadálymentesítés közlekedési feltételeinek megfelel. (pl. süllyesztett szegélyek kialakítása, vakvezető sávok alkalmazása, stb.)		Nem	Igen	Igen
Kijelentem, hogy amennyiben a beruházás kerékpárforgalmi létesítmény kiépítésére is irányul, kijelentem, hogy a projekt zárójelentéséhez csatolom és a KKK részére megküldöm a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyri) szükséges adataiszolgáltatást.		Projektetre nem vonatkozik.		

A másolat a projekt mindenben megegyezik

[Handwritten signatures and stamps]

Környezeti fenntarthatóság





Fenntarthatósági szempont	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projekt záraskor)	Célérték (projekt fenntartás végén)
A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselők számára kedvezőbb helyzetet eredményez	fő	600	600	600
BAT technológiát önkéntesen alkalmaz (BAT technológiák száma)	db	0	0	0
A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest - a létrejövő zöldfelület nagysága	m ²	0	50	50
Az előírt minimális zöldfelület nagysága	m ²	0	0	0
A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése		1	1	1
A fenntartható mobilitás biztosítása a települési funkciók megfelelő tervezésével (településtervezés)		1	1	1
Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőség) szempontok érvényesítése		1	1	1
Másodlagos alapanyagfelhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül - másodlagos alapanyag	†	0	0	0
Összes alapanyag	†	0	0	0
Gépkocsi használat csökkentése	db	0	0	0
Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmét a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése	km	0	0	0
A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja		1	1	1
A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek		1	1	1

Köszönjük a pályázat benyújtását!
 A másolat az eredetivel egyenértékű.
 Készült: 2023. május 15-én
 Dr. ...
 ...

Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső kulcsindikátorok bemutatása, melyek a projektjavaslat benyújtásakor nem voltak ismertek, vagy a pályázati útmutató nem tartalmazott ezen indikátorokra vonatkozóan vállalási kötelezettséget.

Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok

Indikátor neve	Mérték-egység (db, fő, %)	Bázisérték	Megvalósítási időszak (célérték)	Fenntartási időszak (célérték)
Indikátor				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK ADÁSÁRÓL

Alulírott, mint az

Bocskai kert Községi Önkormányzat
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám: 728933

Adószáma: 15376295-2-09

Azonosítószám: **ÉAOP-3.1.2/A09-2009-0007**

Kedvezményezette képviselője

Név: **Szöllős Sándor**
Cím: 4241 Bocskai kert, Poroszlay u. 20.

az
Önkormányzati utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A
intézkedés keretében megvalósuló az

ÉAOP-3.1.2/A09-2009-0007
azonosító számon nyilvántartott

Bocskai kert Debreceni út fejlesztése

einevezésű projekthez kapcsolódóan büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60. §-a alapján arról, hogy biztosíték nyújtására

(megfelelő rész X-el jelölendő és kitöltendő)

KÖTELEZETT VAGYOK

vagy

NEM VAGYOK KÖTELEZETT

Megértettem, hogy a fenti jogszabályhely alapján nem kötelesek biztosítékot nyújtani:



a) a költségvetési szerv,

b) az egyház és intézménye, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult,

c) az alapítvány, közalapítvány és intézménye, a közhasznú társaság, a közhasznú szervezetnek minősülő non-profit gazdasági társaság, a köztisztület, a társadalmi szervezet,

d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá nem kötelesek biztosítékot szolgáltatni, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik,

e) a vízgazdálkodási társulat, ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett önkormányzati vagy állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel,



A másolat az eredetivel
mindegyik megegyezik. *RS*
RS

f) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján az állami többségű tulajdonban lévő gazdasági társaság, ha a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül,

g) az a Ptk. 685/B. §-ában meghatározott többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság, amely a támogatást tömegközlekedési tárgyú kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához kapja, és a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az önkormányzat vagy a többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül,

h) bármely kedvezményezett, ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg, és a ráeső megítélt támogatás összege nem haladja meg a 10 millió forintot,

i) bármely kedvezményezett, ha a támogatás nem beruházási célú,

j) bármely kedvezményezett, ha a támogatás kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul,

k) a megvalósítási időszakra az a kedvezményezett, aki a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi,

l) az a kedvezményezett, amelynek a projektjére megítélt támogatási összeg nem haladja meg a 25 millió forintot.

m) társasház és lakásszövetkezet a szociális célú városrehabilitáció támogatási konstrukciók keretében.

(megfelelő rész X-el jelölendő és kitöltendő)

Biztosítékmentességem a d) ponton alapul.

Amennyiben a d. pont alapján mentesülök, nyilatkozom arról, hogy

a fejlesztés tárgya önkormányzati törzsvagyon, vagy a projekt megvalósítási időszakának végére törzsvagyonná válik, vagy

a pályázat tárgya az 1990. évi LXV. Tv. szerinti önkormányzati kötelező feladatellátás körébe tartozik, vagy

a pályázat tárgya önként vállalt helyi közügy megoldására irányul.

vagy

Amennyiben biztosíték nyújtására kötelezett vagyok, tudomásul veszem, hogy a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb a 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 119. § (3) bekezdése szerinti időpontig

Kelt.: Bocskai kert, 2010. június 08.


Szencziné Jászovics Andrea
cégszerű aláírás

1. Tanú (aláírás) *Ráki Rita*

1. Tanú (aláírás) *Szencziné Jászovics Andrea*

Név: Ráki Rita

Név: Szencziné Jászovics Andrea

Anyja neve Boros Mária


Anyja neve Szilágyi Julianna

Sz.ig. szám 260273LA

Sz.ig. szám 469768CA


Lakcím: 4241 Bocskai kert, Diófa u. 13.

Lakcím: 4241 Bocskai kert, Tölgyfa u. 19.


A másolat az eredetivel egyenértékű
Mindenben megengedjük
Szencziné Jászovics Andrea
Ráki Rita

7. sz. melléklet
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

82113 84



825

825